

עיריית נוף הגליל
מכרז פומבי מס' 17/25
לביצוע עבודות ייצוב ושיקום כביש 11

תאריך: 26.10.25

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז פומבי מס' 17/25

בהמשך לסיורי קבלנים וירטואליים שהתקיימו בתאריכים 16.10.25 ו- 15.9.25 מצורף פרוטוקול המרכז את נושאי הסיורים והבהרות נוספות:

1. **הוצגו בעלי תפקידים עיקריים בפרויקט:**
 - הוצגה רשימת צוות מתכנני הפרויקט:
 - אלמוג פורטל – חב' פורן שרים, מנהל הפרויקט.
 - גלעד מוצפי – עיריית נוף הגליל, מנהל מנהלת הסכם גג.
 - פורן שרים – חברת הניהול והפיקוח.
 2. ניתן הסבר על העבודות נשוא המכרז, בדגש על הפתרונות ההנדסיים, מיקום ושטח הפרויקט ושלביות הביצוע.
 3. הוצגו סעיפים עיקריים מתוך כתב הכמויות, בין היתר:
 - חפירה כ – 13,000 מ"ק.
 - מילוי כ – 3,600 מ"ק מצעים + כ – 13,000 מ"ק מילוי נברר.
 - רשת גאוטכנית כ – 20,000 מ"ר.
 - אספלט כ – 18,000 מ"ר.
 - כלונסאות בקוטר 1 מ' כ – 4,500 מ"א
 - ברזל זיון כ – 1400 טון, כולל כלובי זיון לכלונסאות
 - עוגני קרקע קבועים לעומס 70 טון כ – 160 יח'
- הודגש כי כתב הכמויות המלא והמחייב הוא כמפורט במסמכי המכרז.**
4. הוצגו תנאי סף ייחודיים (תנאי הסף המלאים בחוברת המכרז):
 - המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) ובסיווג ג'- 4 לפחות אשר קיבל אישור מיוחד לעבודות ממשלתיות
 - המציע בעל מחזור הכנסות שנתי מעל 36 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), בכל אחת משנות הכספים 2022, 2023, 2024.
 - למציע ניסיון מוכח בביצוע של 3 פרויקטים דומים, אשר כללו הקמת קירות דיפון ע"י כלונסאות בקוטר 1 מ' ומעלה עם עוגנים קבועים, החל מיום 1.1.2015 ואילך ויש בגינם אישור מזמין העבודה לסיום/חשבון סופי מאושר (ללא מע"מ), בהיקף של לפחות 9 מלש"ח כל אחד מהפרויקטים או לחילופין פרויקט אחד שהוא בהיקף שלא יפחת מ 18 מלש"ח (ללא מע"מ).
 5. הובהר כי דרכי גישה לאתר העבודה לא יתאפשרו דרך שכונת המגורים הסמוכה והמאוכלסת. הוצגו דרכי הגישה האפשריים ושטחי ההתארגנות.
 6. הובהר כי הקבלן הזוכה יידרש לבצע בקרת איכות בהתאם לנספח ז' 4 במסמכי המכרז.

חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _____ (חתימה וחותמת)

עיריית נוף הגליל מכרז פומבי מס' 17/25 לביצוע עבודות ייצוב ושיקום כביש 11

7. הודגש כי הצעת המחיר מבוססת על הנחה מאומדן, כאשר ישנם סעיפים בכתב הכמויות ללא הנחה ומסומנים כ – 0% הנחה במסמכי המכרז.
בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה תהא בהתאם לסעיף 16 במסמכי המכרז.
8. במקביל לעבודות תוגש בקשה להיתר שינויים לצורך התאמות תכנון – באחריות המזמין.
מודגש כי כל החומר התכנוני המועבר לקבלן הזוכה הינו למצב סופי ואין כל שינוי ממנו.
9. תקופת הביצוע המוגדרת: 10 חודשי ביצוע + 2 חודשים לטיפול בקבלת אישורים ומסירות.
10. ערבות מכרז להגשה – 100,000 ש"ח, בתוקף עד 1.1.26 בנוסח המפורט במסמכי המכרז.
11. השימוש במים וחשמל במהלך העבודות יהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו.
12. מצורף בזאת קישור לצפייה בתכניות המכרז:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hjEdZ3XMy14unIMMI9i0aGkAcOSKNR-x?usp=sharing>

13. מועדים להמשך הליך המכרז:

- 30/10/25 מתן תשובות לשאלות הבהרה שהועברו ע"י משתתפים/מציעים.
- 5/11/25 – מועד הגשת הצעות במכרז עד השעה 14:00, בבניין העירייה רח' מנחם אריאב 1 נוף הגליל, כמפורט במסמכי המכרז.

חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _____ (חתימה וחותמת)